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1. [bookmark: _Введение_][bookmark: _Toc7]Введение
РАБОТЫ предназначены для соблюдения требований производителя обсадных труб с премиальными резьбовыми соединениями с целью сохранения гарантийных условий, качественного свинчивания и обеспечения заявленных производителем технических характеристик соединения.
2. [bookmark: _Общие_свед][bookmark: _Toc8]Общие сведения
РАБОТЫ по сборке соединений труб обсадных колонн, с использованием системы регистрации крутящего момента и построения диаграммы свинчивания включает и подразумевает:
· Выполнение данного комплекса РАБОТ для различного диаметра обсадных колонны и типов соединения, в частности но не ограничивается следующими типами труб обсадных колонн:  177,8мм 9,19мм 38,7 кг/м N80 TMK UP PF и 127мм 7,52мм P110 22,69 кг/м TMK UP PF; 
· предоставление персонала для инженерного сопровождения;
· предоставление оборудования для регистрации и предоставлении момента свинчивания резьбовых соединений;
· предоставление инструментов требуемых для выполнения РАБОТ. 
РАБОТЫ оказываются на кустовой площадке, непосредственно на столе ротора Буровой установки с привлечение персонала третьей стороны подрядной организации по бурению скважин.
РАБОТЫ предназначены для соблюдения требования поставщика обсадной колонны с высокопроизводительными резьбами для сохранения гарантийных условий для качественного свинчивания и обеспечивающих заявленные производителем технические характеристики соединения. 
Обсадные колонны, как правило, устанавливаются в поисково-оценочные скважины, подъездная дорога к которым может быть сезонная или круглогодичного использования.
3. [bookmark: _Общие_треб][bookmark: _Toc9]Общие требования по выполнению РАБОТ
ПОДРЯДЧИК обязуется осуществить мобилизацию персонала, инструментов и оборудования в срок, установленный в Заявке на выполнение РАБОТ, утвержденной КОМПАНИЕЙ (Приложение 1 настоящего Технического Задания). КОМПАНИЯ оставляет за собой право корректировать срок оказания сервиса в одностороннем порядке.
Транспортировка персонала, инструментов и оборудования ПОДРЯДЧИКА до места проведения работ осуществляется ПОДРЯДЧИКОМ самостоятельно.
ПОДРЯДЧК обязан информировать КОМПАНИЮ в полном объеме о ходе выполнения РАБОТ, а также представлять КОМПАНИИ для ознакомления и согласования всех необходимых документов, включая, без ограничения, отчеты и рекомендации.
Указанные документы должны предоставляться КОМПАНИЮ в такие сроки, чтобы дать возможность КОМПАНИИ ознакомиться и согласовать их без задержки в выполнении РАБОТ.
ПОДРЯДЧИК предоставляет все инструменты, оборудование, персонал, необходимые для своевременного выполнения РАБОТ. 
ПОДРЯДЧИК подготавливает и предоставляет программу работ для каждого из видов сервисов не менее, чем за сутки до начала выполнения РАБОТ.
КОМПАНИЯ имеет право проверить выполнение РАБОТ, а также осуществлять контроль за ходом выполнения РАБОТ, в период их выполнения и отказать в приемке любой их части, не соответствующей требованиям ДОГОВОРА. Такая проверка или отказ в приемке не освобождают ПОДРЯДЧИКА от каких-либо из его обязательств или ответственности по ДОГОВОРУ или закону.
КОМПАНИЯ оставляет за собой право беспрепятственного доступа к месту выполнения РАБОТ для осуществления контроля за исполнения договорных обязательств ИСПОЛНИТЕЛЕМ, в части соблюдения технических условий и требований, инвентаризации имущества собственности КОМПАНИИ и других целей, предусмотренных ДОГОВОРОМ.
Спускоподъемные операции на территории рабочих объектов КОМПАНИИ погрузо-разгрузочные работы и транспортировку по месторождению КОМПАНИИ осуществляются силами КОМПАНИИ.
4. [bookmark: _Технически][bookmark: _Toc10]Технические требования 
Свинчивание резьбового соединения необходимо проводить с применением оборудования с регистрацией и сохранением диаграммы свинчивания (кривой свинчивания) в графическом или электронном виде.
Кривая свинчивания строится в линейных шкалах крутящего момента (вертикальная шкала) и числу оборотов (горизонтальная шкала), которые должны иметь линейную шкалу. 
При использовании компьютера, диаграмма свинчивания должна иметь следующие характеристики:
· достаточное разрешение (не менее 800×600 пикселей) для точного изображения профиля кривой, при этом диагональ экрана должна быть не менее 25 см, а кривая свинчивания должна занимать не менее 80 % площади экрана;
· изображение минимального и максимального крутящего момента горизонтальными линиями (при необходимости – оптимальное значение крутящего момента);
· изображение минимального и максимального момента смыкания упорных элементов соединения в виде горизонтальных линий;
· автоматическое и ручное определение момента смыкания упорных элементов соединения;
· изображение номера буровой площадки каждого свинчивания;
· изображение даты и времени каждого свинчивания;
· возможность добавления комментариев;
· изображение наименования КОМПАНИИ, номера скважины, наружного диаметра и толщины стенки трубы, массы, группы прочности, типа резьбового соединения, сведений о резьбовой смазке и наименование изготовителя труб;
· наложение кривой последнего свинчивания на кривые предыдущих удовлетворительных диаграмм свинчивания;
· отображение скорости свинчивания в об/мин - либо на кривой свинчивания, либо на отдельном графике.
Перед началом спуска колонны в скважину необходимо проверить поверочный сертификат, в котором должна быть указана последняя и очередная дата калибровки оборудования.
5. [bookmark: _Toc11]Перечень необходимого основного оборудования, предоставляемое ПОДРЯДЧИКОМ:
1. Гидравлический ключ с нижним захватом (основной + резервный)
2. Гидравлическая станция со шлангами (основной + резервный)
3. Компьютерная система фиксации моментов свинчивания (основной + резервный)
4. Направляющие воронки,
5. Пневматическая защита резьб,
6. Хомуты безопасности,
7. Грузозахватное оборудование для оборудования, контейнеров и инструментов ПОДРЯДЧИКА, которое должно соответствовать нормативным требованиям

Дополнительное оборудование необходимое для выполнения РАБОТ и предоставляется ПОДРЯДЧИКОМ; список и характеристики которого должны уточняться с КОМПАНИЕЙ при составлении заявки:
1. Спайдеры нижние,
2. Штропа бесшовные / удлинители – при технической необходимости/ особенности оборудования ПОДРЯДЧИКА
3. Промывочные переводники,
4. Грузоподъёмное оборудование для оборудования, контейнеров и инструментов ПОДРЯДЧИКА, которое должно соответствовать нормативным требованиям
Основное и дополнительное Оборудование должно соответствовать характеристикам труб и соединений обсадных колонны, которые указанным в разделе оценочного объема и сроков выполнения РАБОТ. Характеристики труб и соединений уточняются КОМПАНИЕЙ в Заявке выполнение РАБОТ.


ПОДРЯДЧИК обязан:
Обеспечить наличие в месте выполнения РАБОТ полного комплекта необходимых инструментов, приборов, оборудования и всего иного, необходимого для своевременного и надлежащего выполнения РАБОТ.
Наличие у ПОДРЯДЧИКА сертификатов, паспортов, актов неразрушающего контроля (дефектоскопии) оборудования, поставляемого для работы на скважине. Оборудование, инструменты и инструмент для выполнения РАБОТ должны иметь все необходимые действительные сертификаты качества и прохождения метрологии, руководства по эксплуатации с указанием геометрических характеристик и резьбовых соединений, а при необходимости, разрешения и лицензии на применение, а также разрешения на использование, транспортировку и хранение.
Все контрольно-измерительные приборы, применяемые ПОДРЯДЧИКОМ для выполнения РАБОТ, должны быть калиброваны надлежащим образом и иметь соответствующие сертификаты/акты поверки.
Самостоятельно, полностью укомплектовать персонал ПОДРЯДЧИКА всем необходимым до начала выполнения РАБОТ по ДОГОВОРУ. 
Все оборудование, инструменты и инструменты ПОДРЯДЧИКА, должны быть новыми или в хорошем рабочем состоянии, подходящими и пригодными для выполнения РАБОТ. 
Своими силами и за свой счет поддерживать собственное оборудование и инструменты в исправном и работоспособном состоянии, иметь в наличии запасные части расходные инструменты к ним (обеспечить минимальный неснижаемый запас ЗИП и расходных инструментов) для обеспечения бесперебойного выполнения РАБОТ.
Обеспечить наличие резерва собственного оборудования на базе ПОДРЯЧДИКА, используемого на объектах выполнения РАБОТ, включая расходные инструменты, необходимого для непрерывного выполнения РАБОТ, а также своевременную доставку такого резерва на место выполнения РАБОТ в случае необходимости. 
На дату начала выполнения РАБОТ бригада ИСПОЛНИТЕЛЯ, должна быть укомплектована работниками, обладающими необходимыми квалификацией, опытом работы и соответствующими допусками к работе, в соответствии с условиями Договора. ПОДРЯДЧИК по первому требованию КОМПАНИИ представляет все необходимые подтверждающие документы (протоколы, удостоверения и т.д.). Персонал ПОДРЯДЧИКА должен иметь удостоверения о прохождении аттестации по правилам промышленной безопасности, управлению скважиной при ГНВП.
6. [bookmark: _Toc12]Требование к оборудованию ИСПОЛНИТЕЛЯ
Оборудование ПОДРЯДЧИКА должно позволять свинчивать трубы с рекомендуемыми Заводом изготовителем моментами свинчивания.
Гидравлический ключ ПОДРЯДЧИКА должен соответствовать техническим требованиям КОМПАНИИ и способным свинчивать по рекомендуемым параметрам производителя трубы и соединения, уточняется представителем КОМПАНИИ в Заявке на работу.
	Внешний диаметр свинчиваемых труб, мм
	177,8 мм 
	127 мм

	Крутящий момент, кН*м
	До 30,00
	До 15,00

	Низкие обороты, об/мин
	4-6
	4-6

	Высокие обороты, об/мин
	25-30
	25-30

	Диапазон температур на поверхности, ºС
	-40 - +40 ºС


7. [bookmark: _Toc13]Требования к составу бригады по свинчиванию, спуску обсадных труб и внутрискважинного оборудования в скважину на одном объекте:
	№ п/п
	Наименование персонала
	Кол-во на объекте, чел

	1
	Оператор гидравлического ключа
	2

	2
	Оператор компьютерной системы
	2



Персонал ПОДРЯДЧИКА, непосредственно выполняющий РАБОТЫ должен иметь опыт работы по специальности не менее 3 лет и иметь возможность связаться с группой технической поддержки ПОДРЯДЧИКА для решения нештатных ситуаций связанных с оказанием УСЛУГ или оборудованием ПОДРЯДЧИКА.
[bookmark: _Toc14]Весь персонал, как работающий на площадке, так и в офисе, должен быть аттестован по следующим областям и быть готовым пройти дополнительное обучение по требованиям КОМПАНИИ:
· [bookmark: _Toc15]Основы промышленной безопасности (А1);
· [bookmark: _Toc16]Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (2.4);
· [bookmark: _Toc17]Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения» (9.3.1);
· [bookmark: _Toc18]Охрана труда;
· [bookmark: _Toc19]Контроль скважины. Управление скважиной при ГНВП;
· [bookmark: _Toc20]Пожарно-технический минимум (приказ МЧС РФ от 12.12.2007 №645 "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций";
· [bookmark: _Toc21]Оказание первой медицинской помощи;
· [bookmark: _Toc22]Электробезопасность не ниже 2-й группы
ПОДРЯДЧИК обеспечивает собственный персонал минимальным комплектом СИЗ: каски с подбородочными ремешками, защитные очки, спецобувь с железным носком (металлическим или композитным носком, выдерживающим нагрузку до 200 Дж), ударозащитные перчатки (соответствующие выполняемой работе), защитные костюмы (комбинезоны по сезону и характеру работ), СИЗ должно соответствовать характеру выполняемых работ и сезонности.
Проживание и питание персонала организовывается за счет КОМПАНИИ на месте производства работ.
ПОДРЯДЧИК может привлекать СУБПОДРЯДНЫЕ организации для выполнения РАБОТ только после получения предварительного письменного согласования КОМПАНИИ, полученного в порядке предусмотренным ДОГОВОРОМ.
8. [bookmark: _Срок_оказа][bookmark: _Toc23]Срок выполнения РАБОТ согласно графику строительства скважины
мобилизация до 20.10.2022г.
Мобилизация оборудования и персонала ПОДРЯДЧИКА осуществляется заблаговременно до наступления даты выполнения РАБОТ по спуску обсадных колонн, демобилизация осуществляется после завершения работ по скважине, подписания акта о завершении работ. Ориентировочная дата начала РАБОТ указывается в заявке КОМПАНИИИ.
ПОДРЯДЧИК обязан заблаговременно (не менее, чем за 7 дней) направить заявку на пропуск для водителя и транспортное средство на территорию КОМПАНИИ для мобилизации оборудования. Транспортное средство должно соответствовать требованиям КОМПАНИИ по безопасности дорожного движения, водитель транспортного средства должен иметь водительское удостоверение, соответствующее классу транспортного средства.


9. [bookmark: _Toc24]Оценочный объем и сроки 
	номер скважины
	тип ОК и соединения
	Длина ОК
	год оказания УСЛУГ

	
	
	м
	2022
	2023
	2024
	2025

	WS-503
	177,8мм 9,19 N80 38.7 кг/м TMK UP PF
	3100
	20.10.2022
	
	
	

	
	127мм 7,52 P110 22,69 кг/м TMK UP PF
	550
	30.10.2022
	
	
	

	WS-513
	177,8мм 9,19 N80 38.7 кг/м TMK UP PF
	3050
	20.12.2022
	
	
	

	
	127мм 7,52 P110 22,69 кг/м TMK UP PF
	1000
	30.12.2022
	
	
	

	4PO
	177,8мм 9,19 N80 38.7 кг/м TMK UP PF
	3000
	
	05.02.2023
	
	

	
	127мм 7,52 P110 22,69 кг/м TMK UP PF
	550
	
	20.02.2023
	
	

	WS-516
	177,8мм 9,19 N80 38.7 кг/м TMK UP PF
	3000
	
	05.02.2023
	
	

	
	127мм 7,52 P110 22,69 кг/м TMK UP PF
	550
	
	
	Q1 2024
	

	WS-523
	177,8мм 9,19 N80 38.7 кг/м TMK UP PF
	3050
	
	15.04.2023
	
	

	
	127мм 7,52 P110 22,69 кг/м TMK UP PF
	950
	
	24.04.2023
	
	

	WS-517
	177,8мм 9,19 N80 38.7 кг/м TMK UP PF
	3000
	
	
	Q4 2024
	

	
	127мм 7,52 P110 22,69 кг/м TMK UP PF
	550
	
	
	
	Q1 2025

	 US-K700 ph2
	177,8мм 9,19 N80 38.7 кг/м TMK UP PF
	3500
	
	
	
	Q3 2025

	AD1
	177,8мм 9,19 N80 38.7 кг/м TMK UP PF
	3000
	
	Q4 2023
	
	

	
	127мм 7,52 P110 22,69 кг/м TMK UP PF
	550
	
	Q4 2023
	
	

	SVA-K60
	177,8мм 9,19 N80 38.7 кг/м TMK UP PF
	3000
	
	
	Q3 2024
	

	
	127мм 7,52 P110 22,69 кг/м TMK UP PF
	550
	
	
	Q3 2024
	




[bookmark: _ПРИЕМКА_УС_1][bookmark: _Toc26]Приложение 1
Пример формы заявки на оказание УСЛУГ



image10.png
SALYMPETROLEUIM DEVELOPMENT L.
AN METPONIEVM AEBENIONNEHT H.

caLore pre
[— CONRALTOR:

Howep aorosopa: oA

Callof 1o: oate:

e daman =

CallosTite:

Hamsnosanne Jsnan

CONTRACTOR REPRESEITATIVE CUSTOMER Representative:
MPEACTABITEI b NOGPAAIIKA: Mpeacrasiens SAASUIKA:
SAP Cotk [FOPRWO] iork Perfomance Period
Koa CAN (FOPRG] Niepion sunonenm PASOT

o Techoa Assgpumen, Techal specTeaiins, GavER ]

- Scope of wark ! ObweuPator Tex ssdmus, Tex.yoroeur, w crewrpuai)

Pramned soope 1 Ty oo

et Soope S b corfrmed dpon Sarieten oTe
oacmectve oo by Tonpesercn o ey o yenyT

& Work performance schedule I Tpa e suiorseres Pasor

S Glher Terms 1 Fonommrence yonosm

CONTRACTOR fcal ot : 1 Oraereraesvas o ORPRAHIKA 3 ssririre PRBOT rarneron

CUSTOMER foal pint fr WORKS accsptance s 1/ Orercm s o SAKASUHIKA 32 e somaresso PABOT s

Croporm Joromice o700 703 1ooue e Yoo YGRS oA LR B3 T G ST o S 10 e S0 004 A & TSR GOPE T i
hrcpua s 253 SAIIKCH 8 32530 KonTacT o 308G AP TOHG KT (AVEA AL a2l G LA el 323 AT, 3 7208 A G BTN SN
s, 70 02428 0RO K3 oo e P KT R Y 30X TR 3BT FCTOREPHO PR O K0 TP ABATers KRR SpEFasZoU0E
oo )

o corn 8Ty a6 397803 DK TS AT 10 ST 0 PAT AT B3 320 SO TATETS.

Croora KaoTonLER 347808 o 4 GO ARG ) 6458 19 30M oGOG8 5. a8 v SRR 70 o 1o 8 32580 SKHHIKA Y s s Sarce
D
e e 8 A2 SO OIS SET e v IOSGRRIAR. To0He SN 1 G2OSLE A T/ SBHEICTCH C COOBLE  YSEEOUDS o, ATOTHE el 8T5OCTOH
e e, SR 3 TOLTOR 25068 SR A G 0n 36713 804k ook R K30 W D HTRCHA 0 GRS OTIG3Ar OEA I COOBUEAI, SO X
a2 erarn 1 o s BRSBTS T 3510yt SACASYKA PCToRe0- W ROl 723D 53 T M2 Toponas
Voo 5 300 a8 coraATar OB 1 € P, P KOTOpXDOCTER WEAIE35 S 0B3337E713 80353 10 A a1 o1 At SAKESKOM.
Cropoa mooataor o6 800 OToCroe 0 33 K B4 G 8, AL PO RTINS )

AR cao0 e YR T IORGAI O OC 2O PG B3 0 it SO s 3607 0% i 1 26 RUEH T

EXECUTION BY AUTHORISED REPRESEITATIVES OF THE PARTIES
MOMICAHD YIIOMHOMOUBHHLIN! TPECTABITEAN CTOPOH

cormRACTOR: cusToueR:
nopp AIK: AT

pe s

have Nave

PR PRI

rEuATHLY BKBAY: TIEMATHBIMY BYKBAWY:
e DA

i —





image1.png
SALYMPETROLEUIM DEVELOPMENT L.
AN METPONIEVM AEBENIONNEHT H.

caLore pre
[— CONRALTOR:

Howep aorosopa: oA

Callof 1o: oate:

e daman =

CallosTite:

Hamsnosanne Jsnan

CONTRACTOR REPRESEITATIVE CUSTOMER Representative:
MPEACTABITEI b NOGPAAIIKA: Mpeacrasiens SAASUIKA:
SAP Cotk [FOPRWO] iork Perfomance Period
Koa CAN (FOPRG] Niepion sunonenm PASOT

o Techoa Assgpumen, Techal specTeaiins, GavER ]

- Scope of wark ! ObweuPator Tex ssdmus, Tex.yoroeur, w crewrpuai)

Pramned soope 1 Ty oo

et Soope S b corfrmed dpon Sarieten oTe
oacmectve oo by Tonpesercn o ey o yenyT

& Work performance schedule I Tpa e suiorseres Pasor

S Glher Terms 1 Fonommrence yonosm

CONTRACTOR fcal ot : 1 Oraereraesvas o ORPRAHIKA 3 ssririre PRBOT rarneron

CUSTOMER foal pint fr WORKS accsptance s 1/ Orercm s o SAKASUHIKA 32 e somaresso PABOT s

Croporm Joromice o700 703 1ooue e Yoo YGRS oA LR B3 T G ST o S 10 e S0 004 A & TSR GOPE T i
hrcpua s 253 SAIIKCH 8 32530 KonTacT o 308G AP TOHG KT (AVEA AL a2l G LA el 323 AT, 3 7208 A G BTN SN
s, 70 02428 0RO K3 oo e P KT R Y 30X TR 3BT FCTOREPHO PR O K0 TP ABATers KRR SpEFasZoU0E
oo )

o corn 8Ty a6 397803 DK TS AT 10 ST 0 PAT AT B3 320 SO TATETS.

Croora KaoTonLER 347808 o 4 GO ARG ) 6458 19 30M oGOG8 5. a8 v SRR 70 o 1o 8 32580 SKHHIKA Y s s Sarce
D
e e 8 A2 SO OIS SET e v IOSGRRIAR. To0He SN 1 G2OSLE A T/ SBHEICTCH C COOBLE  YSEEOUDS o, ATOTHE el 8T5OCTOH
e e, SR 3 TOLTOR 25068 SR A G 0n 36713 804k ook R K30 W D HTRCHA 0 GRS OTIG3Ar OEA I COOBUEAI, SO X
a2 erarn 1 o s BRSBTS T 3510yt SACASYKA PCToRe0- W ROl 723D 53 T M2 Toponas
Voo 5 300 a8 coraATar OB 1 € P, P KOTOpXDOCTER WEAIE35 S 0B3337E713 80353 10 A a1 o1 At SAKESKOM.
Cropoa mooataor o6 800 OToCroe 0 33 K B4 G 8, AL PO RTINS )

AR cao0 e YR T IORGAI O OC 2O PG B3 0 it SO s 3607 0% i 1 26 RUEH T

EXECUTION BY AUTHORISED REPRESEITATIVES OF THE PARTIES
MOMICAHD YIIOMHOMOUBHHLIN! TPECTABITEAN CTOPOH

cormRACTOR: cusToueR:
nopp AIK: AT

pe s

have Nave

PR PRI

rEuATHLY BKBAY: TIEMATHBIMY BYKBAWY:
e DA

i —





