Приложение 2_ОБЪЕМ РАБОТ
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СТАТЬЯ 1.	ВВЕДЕНИЕ

1. Объем работ, приводится общее описание РАБОТ, которые будут выполнены ПОДРЯДЧИКОМ на территории лицензионных участков ЗАКАЗЧИКА – Салымских месторождениях.
Целью ЗАКАЗЧИКА является разработка группы Салымских месторождений,  

На территории Салымских месторождений установлены и эксплуатируются следующие антенные и прожекторные мачты:
•	Антенные (Телекоммуникационные) мачтовые сооружения (АМС) – до 14 шт.;
•	Прожекторные мачтовые сооружения (ПМС) с молниеотводами – до 400 шт.

На антенных башнях связи размещено телекоммуникационное оборудование.
Прожекторные мачтовые сооружения обеспечивают освещение, при помощи размещенных на них прожекторов, а также защиту объектов от разрядов молний.

Техническое обслуживание (ТО) в отношении АМС и ПМС проводится в соответствии с графиком, утвержденным ЗАКАЗЧИКОМ. По результатам выполненных ТО составляется отчет, на основании которого СТОРОНАМИ принимается решение о необходимости ремонта и других восстановительных работ, определяются объемы восстановительных работ.


СТАТЬЯ 2.	ОПИСАНИЕ РАБОТ

2.1.Технический осмотр без подъема на высоту и Техническое обслуживание мачт (АМС и ПМС)

2.1.1 Технический осмотр мачты без подъема на высоту. Контроль состояния мачты видимых с земли, включая:
•	Элементы металлоконструкций опор и оттяжек мачт (наличие искривлений в элементах поясов и решетки, наличие вибрации в оттяжках и элементах ствола);
•	Конструкции крепления опоры к фундаментам;
•	Наземную часть фундаментов;
•	Анкерные крепления оттяжек мачт;
•	Светозащитное ограждение;
•	Планировочную поверхность грунта под опорой;
•	Ограждение территории;
•	Инструментальная проверка проектного положения ствола опоры (по требованию ЗАКАЗЧИКА);
•     	Подготовка отчета по результатам техосмотра.

2.1.2. Техническое обслуживание опоры с подъемом на высоту (включая технический осмотр и текущий ремонт).
2.1.2.1. При подъеме на высоту производится детальный осмотр:
•	Опорных узлов опоры и наружных поверхностей элементов металлоконструкций;
•	Фланцевых соединений (затяжка гаек, наличие контрагаек, зазоры между фланцами);
•	Болтовых соединений решетки (ослабленные болты подтянуть);
•	Сварных швов и металла вблизи швов (околошовная зона);
•	Системы светоограждения (влагозащищенность и исправность фонарей, ответвительных коробок, выключателей, изоляции и крепления кабелей и соединении жил);
•	Узлов крепления антенн к стволу опоры;
•	Элементов молниезащиты опор и оттяжек;
•	Лакокрасочного покрытия.
•   Подготовка отчета по результатам технического обслуживания, с выдачей рекомендаций по дальнейшей эксплуатации и вариантам ремонтно-восстановительных работ

2.1.2.2. Инструментальная проверка проектного положения ствола опоры.

2.1.2.3 Геодезическая проверка осадки фундаментов

2.1.2.4 Электротехнические работы

•	Проверка токоотводов заземления мачты, мест крепления токоотводов и качество креплений;
•	Проверка заземляющего устройства мачты, измерение параметров заземляющего устройства;
•    Проверка сопротивления изоляции кабеля светового ограждения мачты
•    Ведение необходимой документации (график проверок, журнал и т.п.)

2.1.3. Работы по текущему ремонту АМС и ПМС, выполняемые в рамках технического обслуживания.

•	Затяжка болтовых соединений м/к опоры, замена гаек;
•	Восстановление ЛКП (лакокрасочное покрытие) м/к опоры поверхности до 5%.
•	Ремонт светоограждения опоры:
•	поиски и устранение неисправностей в цепи светоограждения;
•	замена вышедших из строя и утраченных ламп – 10 шт. в год;
•	замена вышедших из строя и утраченных светосигнальных приборов ЗОМ -1 шт в год;
•	ремонт элементов соединений проводников и брони кабеля светоограждения мачты в распределительных коробках, фонарях;
•	восстановление герметизации вводов кабеля светоограждения мачты в контейнер, фонари, выключатели, коробки распределительные;
•	замена прокладок в фонарях, распред. коробках, выключателях;
•	смазка резьбовых соединении фонарей;
•	установка дополнительных и замена креплений кабеля СОМ к металлоконструкциям.
•	Ремонт металлоконструкций ограждения, в том числе петель и ушек калитки, полотна ограждения (с заменой до 5% общего веса ограждения) и калитки, держателей (штырей) колючей проволоки с восстановлением лакокрасочного покрытия в местах ремонта;
•	восстановление и натяжение колючей проволоки

2.2.   Восстановительные работы в отношении АМС и ПМС
2.2.1. ПОДРЯДЧИК выполняет восстановительные работы как указано ниже в случае необходимости:

•	Восстановление сварных швов;
•	Восстановление лестниц, ограждений, кабель роста;
•	Изготовление и монтаж люков на переходных площадках
•	Восстановление болтовых соединений;
•	Восстановление защитного лакокрасочного покрытия;
•	Восстановление вертикальности мачты;
•	Ремонт молниеприемников
•	Ремонт бетона фундаментов
•	Устройство гидроизоляции фундаментов
•	Ремонт металлоконструкций ростверков опор с установкой дополнительных усиливающих элементов, с восстановлением защитного антикоррозионного покрытия
•	Ремонт токоотводов
•	Ремонт заземляющих устройств
2.2.2. Восстановление лакокрасочного покрытия включает в себя:
•	Расчистку поверхности металлоконструкций от старой краски, ручными и механическими щетками;
•	Обеспыливание и обезжиривание поверхности Уайт-спиритом;
•	Огрунтовка поверхности грунтами ХС-010 или их аналогами;
•	Окраска поверхности эмалью ОС-12-03 (Морозовский химический заваод, толщина покрытия 55 Мкм.
Работы в части восстановления лакокрасочного покрытия выполняются лакокрасочным покрытием, соответствующим первоначальному покрытию либо совместимым с ним.

2.2.3. Восстановление вертикальности мачты включает в себя следующие работы: 
•	Отключение кабелей питания прожекторов    (обслуживающая организация по заявке);
•	Установка теодолитов в двух точках для контроля вертикальности;
•	Приварка швеллеров к опорным пластинам смежных поясов мачты, предназначенных для подъема;
•	Установка домкратов;
•	Ослабление гаек анкерных болтов;
•	Подъем домкратами  смежных поясов мачты до необходимой высоты, геодезический контроль вертикальности;
•	Установка металлических пластин нужной толщины в образовавшийся зазор;
•	Опускание домкратов и затяжка гаек анкерных болтов;
•	Приварка установленных  металлических пластин к закладным деталям или металлоконструкциям основания фундамента;
•	Проверка протяжки всех гаек анкерных болтов мачты;
•	Повторный контроль вертикальности мачты;
•	Демонтаж швеллеров, зачистка мест сварки и их грунтовка;
•	Подключение кабелей питания прожекторов (обслуживающая организация по заявке); 

Объем и состав работ по ремонту заземляющего устройства определяется в соответствии с типовым решением для каждого вида.

2.3. Дополнительные работы по АМС и ПМС
Кроме плановых работ по техническому обслуживанию и восстановительных работ мачтовых сооружений, могут выполняться следующие виды РАБОТ по письменной заявке ЗАКАЗЧИКА:

2.3.1.	Установка молниеприемника
2.3.2.	РАБОТЫ, выполняемые инженером по эксплуатации и надзору за башенными сооружениями



СТАТЬЯ 3.	ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

3.1. РАБОТЫ должны выполняться в соответствии со следующими документами, но не ограничиваются:
•	«Инструкция по эксплуатации антенных сооружений радиорелейных линий связи», утверждённая Министерством связи СССР 14.01.80 г.
•	ГОСТ 23118-2012 "Конструкции стальные строительные. Общие технические условия", 
•	СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", 
•	СП 53-101-98 "Изготовление и контроль качества стальных строительных конструкций".
•	Постановление правительства РФ №815 от 28.05.2021 года
• 	ГОСТ 18299-72 Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей перед окрашиванием.
• 	ГОСТ 9.402-2004 - Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию
• 	ИСО 8501-1. Подготовка стальной основы перед нанесением красок и подобных покрытий – Визуальная оценка чистоты поверхности
• 	ГОСТ Р 51694-2000. Материалы лакокрасочные. Определение толщины покрытия
• 	ГОСТ 9.407-84 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида.

3.2. ПОДРЯДЧИК обязуется своими силами за свой счет получать и поддерживать в действии все разрешения, лицензии, сертификаты, необходимые для осуществления деятельности по настоящему Договору, в соответствии с требованиями законодательства РФ. 
Подрядчик подтверждает наличие Свидетельства, подтверждающего членство СРО, о допуске к видам работ, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

СТАТЬЯ 4.	ОБЪЕМ РАБОТ

Перечень и ориентировочный плановый объем работ на 2022 - 2024 годы определен в Приложении 4.1. к РАЗДЕЛУ 4. План и объем РАБОТ может меняться в зависимости от производственной необходимости.

СТАТЬЯ 5.	РЕСУРСЫ

Требования к персоналу, оборудованию и автотранспорту ПОДРЯДЧИКА.
5.1 Подрядчик предоставляет достаточный для выполнения объема работ персонал, технику, инструмент, приспособления, запчасти, СИЗ и спецодежду, автотранспорт. 

5.2. Персонал должен обладать необходимой сертификацией в соответствии с «Положением о порядке допуска и организации безопасного производства работ на производственных объектах - SPDO-HSSE-REG-00019» (как минимум для руководителей работ - аттестация ПБ А, Б2, Б9, пожарно-технический  минимум, охрана труда; для рабочего персонала - профессиональные удостоверения, пожарно-технический минимум, журнал проведения инструктажей, обучение верхолазным работам). Верхолазные работы должны выполняться обученным и аттестованным персоналом.
Для выполнения работ по ТО АМС и ПМС в соответствии с утвержденным графиком на месторождении находится 1 бригада Подрядчика. Ориентировочный состав бригады - 3 человека: сварщик-монтажник, инженер-геодезист, мастер бригады (он же водитель). 
На случай оказания услуг в соответствии с п. 3.2. Приложения 4.1. Раздела 4 привлекается инженер по эксплуатации и надзору за башенными сооружениями на основании заявки ЗАКАЗЧИКА.
Для выполнения восстановительных работ в случае невозможности выполнить весь объем работ силами первой бригады, привлекается вторая бригада ПОДРЯДЧИКА с размещением в вагончике ПОДРЯДЧИКА.

5.3. Инструмент должен быть лицензирован и поверен (сертификаты соответствия, взрывобезопасное/искробезопасное исполнение). Измерение параметров и проверка работы устройств должны производиться аттестованными специалистами, имеющими право и полномочия на проведение соответствующих измерений.

5.4. Наличие необходимого комплекта расходных материалов для проведения ТО и ТР (болты, гайки, прокладочный материал, смазка, краска, ролики, шкивы).
Работы в части восстановления болтовых соединений выполняются с использованием высокопрочных болтов.
Работы в части восстановления лакокрасочного покрытия выполняется лакокрасочным покрытием, соответствующим первоначальному покрытию либо совместимому с ним. 

5.5. Автотранспорт ПОДРЯДЧИКА должен соответствовать «Спецификации по требованиям к техническому состоянию, техническому обслуживанию и ремонту механических транспортных средств и прицепов SPDO-HSSE-SP-00001. 
В качестве оснащения работы первой постоянной бригады на месторождении Подрядчик использует 1 автомобиль с полным приводом (пикап). При привлечении к работам второй бригады – 2-ой автомобиль с полным приводом (пикап). При необходимости ремонта мачты – автокран 25 тн.
5.6. ПОДРЯДЧИК предоставляет проживание для своего ПЕРСОНАЛА (жилой вагон) из расчета не более 4-х человек в одном вагоне.
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	№
	Описание
	Ед. изм.
	Количество, объем
	Всего

	
	
	
	2023
	2024
	2025
	2026
	2023-2026

	1
	Телекоммуникационные мачты
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Технический осмотр без подъема и техническое обслуживание мачтовых сооружений (АМС)
	шт.
	4
	11
	12
	12
	39

	1.2
	Восстановительные работы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2.1
	Восстановление защитного лакокрасочного покрытия
	м²
	900
	1345
	1345
	1345
	4935

	1.2.2
	Ремонт заземляющего устройства
	шт
	2
	1
	1
	1
	5

	2
	Технический осмотр без подъема и техническое обслуживание мачт (ПМС)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Техническое обслуживание 
	шт
	96
	133
	107
	107
	443

	2.2
	Восстановительные работы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2.1
	Ремонт сварных швов
	см
	50
	42
	40
	50
	182

	2.2.2
	Восстановление анкерных болтов
	шт
	24
	36
	36
	48
	144

	2.2.3
	Восстановление гаек
	шт
	48
	72
	72
	96
	288

	2.2.4
	Восстановление шайб
	шт
	24
	72
	72
	96
	264

	2.2.5
	Изготовление и монтаж люков на переходных площадках 
	шт
	10
	10
	10
	12
	42

	2.2.6
	Ремонт металлоконструкций лестниц и ограждений
	кг.
	1,89
	2,5
	3
	3
	10,39

	2.2.7
	Восстановление защитного лакокрасочного покрытия
	м2
	2175
	2320
	2320
	2175
	8990

	2.2.8
	Ремонт ж/б ростверка фундамента, с устройством обмазочной гидроизоляции битумной мастикой 
	м2
	30
	162
	144
	144
	480

	
	
	м3
	7
	8
	8
	8
	31

	2.2.9
	Восстановление вертикальности
	шт
	15
	52
	17
	15
	99

	2.2.10
	Ремонт металлоконструкций ростверков опор, с установкой дополнительных усиливающих элементов, с восстановлением защитного антикоррозионного покрытия
	шт
	6
	4
	6
	5
	21

	2.2.11
	Ремонт молниеприемника
	шт
	6
	6
	6
	6
	24

	2.2.12
	Ремонт токоотводов
	шт
	8
	5
	6
	7
	26

	3
	Дополнительные работы 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Установка молниеприемника
	шт
	3
	3
	3
	3
	12

	3.2
	Работы, выполняемые инженером по эксплуатации и надзору за башенными сооружениями
	Чел.-день
	24
	24
	24
	24
	96



Примечание: Данные, указанные в Плане производстве работ, являются предварительными и могут пересматриваться ЗАКАЗЧИКОМ
